Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 89 din 28.03.2023

BUGETUL PROIECTULUI
al obiectivului de investitii

Reabilitare, eficientizare energetica si extindere Complex Muzeal ”Iulian Antonescu”,
Strada Nicolae Titulescu, Municipiul Bacau

VALOARE VALOARE
FARA TVA CUTVA
- TVA -
L\‘r:' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TOTAL din care: TOTAL din care:
' ELIGIBIL | NEELIGIBIL ELIGIBIL | NEELIGIBIL
lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 72.000,00 0,00 72.000,00 13.680,00 85.680,00 0,00 85.680,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 55.000,00 0,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 0,00 65.450,00
1.3. |starea initiala
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 60.000,00 0,00 60.000,00 11.400,00 71.400,00 0,00! 71.400,00
TOTAL CAP. 1 187.000,00 0,00 187.000,00 35.530,00 222.530,00 0,00 222.530,00
CAPITOLUL 2 — CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE INVESTITIEI
2.1. |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 260.000,00 0,00 260.000,00 49.400,00 309.400,00 0,00 309.400,00
TOTAL CAP. 2 260.000,00 0,00 260.000,00 49.400,00 309.400,00 0,00 309.400,00
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISITENIA TEHNICA
3.1. |Studii 45.000,00 0,00 45.000,00 8.550,00 53.550,00 0,00 53.550,00
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de
311 stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 5.000,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 5.950,00
investitie)
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 40.000,00 0,00 40.000,00 7.600,00 47.600,00 0,00 47.600,00
avizare dosare preliminare gaze naturale
3.2. |Doc. suport si chelt. pt. avize, acorduri si autorizatii 20.000,00 0,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 23.800,00
3.3. |Expertizare tehnica 47.100,00| 41.000,00| 6.100,00 8.949,00 56.049,00 48.790,00 7.259,00
3.4. |Certif. Perform. Energ. Si auditul energ. al Cladirilor 11.450,00 11.450,00 0,00 2.175,50 13.625,50 13.625,50 0,00]
3.5. |Proiectare 380.000,00 130.000,00 250.000,00 72.200,00 452.200,00 154.700,00 297.500,00
3.5.1. | Tema de proiectare 2.500,00 2.500,00 0,00 475,00 2.975,00 2.975,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3. |Studiu de fezabilitate /D.A.L.I si deviz general 87.500,00| 87.500,00| 0,00 16.625,00 104.125,00 104.125,00 0,00
3.5.4. | Documentatii tehnice necesare obtinerii 40.000,00 40.000,00 0,00 7.600,00 47.600,00 47.600,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor - DTAC
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 35.700,00
3.55. |executic 5.700,00 35.700,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 220.000,00 0,00 220.000,00 41.800,00 261.800,00 0,00 261.800,00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00]
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.3. |Servicii de consultanta pentru elaborarea si depunerea cererii de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finantare
3.8. |Asistenta tehnici 248.000,00 0,00 248.000,00 47.120,00 295.120,00 0,00 295.120,00
3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 48.000,00 0,00 48.000,00 9.120,00 57.120,00 0,00 57.120,00
3.8.1.1|Pe perioada de executie a lucrarilor 40.000,00| 0,00 40.000,00| 7.600,00 47.600,00 0,00 47.600,00
3.8.1.2|Pentru participarea la fazele din Programul de control 8.000,00 0,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 9.520,00
3.8.2. | Dirigentie de Santier, asig. de pers. tehnic de specialitate, 200.000,00 0,00 200.000,00 38.000,00 238.000,00 0,00 238.000,00
autorizat
TOTAL CAP. 3 751.550,00 182.450,00 569.100,00 142.794,50 894.344,50 217.115,50 677.229,00
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 22.351.000,00, 1.969.318,28]  20.381.681,72| 4.246.690,00] 26.597.690,00 2.343.488,75| 24.254.201,25
4.1.1. |CLADIRE EXISTENTA MUZEU 4.211.300,00 1.944.318,28 2.266.981,72 800.147,00 5.011.447,00 2.313.738,75 2.697.708,25
4.1.2. |EXTINDERE MUZEU 17.649.700,00 0,00] 17.649.700,00f 3.353.443,00] 21.003.143,00 0,00 21.003.143,00
4.1.3. |AMENAJARE PARCARE AUTO 465.000,00 0,00 465.000,00 88.350,00 553.350,00 0,00 553.350,00
4.1.4. |STATII ELECTRICE INCARCARE RAPIDA AUTO - 1 buc 25.000,00 25.000,00 0,00 4.750,00 29.750,00 29.750,00! 0,00
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4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 172.500,00 76.000,00] 96.500,00| 32.775,00] 205.275,00 90.440,00, 114.835,00
4.2.1. |CLADIRE EXISTENTA MUZEU 86.700,00] 75.000,00] 11.700,00 16.473,00 103.173,00 89.250,00, 13.923,00
4.2.2. |EXTINDERE MUZEU 84.800,00] 0,00 84.800,00, 16.112,00 100.912,00 0,00 100.912,00
4.2.3. JAMENAJARE PARCARE AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
4.2.4. |STATII ELECTRICE INCARCARE RAPIDA AUTO - 1 buc 1.000,00 1.000,00 0,00 190,00 1.190,00 1.190,00, 0,00]

4.3. |Utilaje, echip hnologice si functional 1.972.464,41 927.064,41 1.045.400,00 374.768,24, 2.347.232,65 1.103.206,65 1.244.026,00
4.3.1. |CLADIRE EXISTENTA MUZEU 851.996,91 829.996,91 22.000,00] 161.879,41 1.013.876,32 987.696,32 26.180,00
4.3.2. |EXTINDERE MUZEU 1.023.400,00 0,00 1.023.400,00 194.446,00 1.217.846,00 0,00! 1.217.846,00
4.3.3. JAMENAJARE PARCARE AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00]
4.3.4. |STATII ELECTRICE INCARCARE RAPIDA AUTO - 1 buc 97.067,50] 97.067,50] 0,00 18.442,83 115.510,33 115.510,33 0,00]

4.4. |Utilaje, echipamente tehnologice firi montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. |Dotari 445.000,00] 0,00 445.000,00] 84.550,00 529.550,00 0,00! 529.550,00

4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00]

TOTAL CAP. 4 24.940.964,41 2.972.382,69| 21.968.581,72| 4.738.783,24| 29.679.747,65 3.537.135,40| 26.142.612,25
CAPITOLUL 5- ALTE CHELTUIELI
5.1. 529.705,00 0,00 529.705,00 100.643,95 630.348,95 0,00 630.348,95
Organizare de santier
5.1.1. |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 229.705,00! 0,00 229.705,00 43.643,95 273.348,95 0,00 273.348,95
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii de santier 300.000,00 0,00 300.000,00 57.000,00 357.000,00 0,00 357.000,00

5.2. |Comisioane si taxe 255.202,26 0,00 255.202,26 0,00 255.202,26 0,00 255.202,26

5.2.1. |Comisionul bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlu

5.2.2. |calitatii lucrarilor de constructii, cf. legea 10/1995 - 0,5% din 116.001,03 0,00 116.001,03 0,00 116.001,03 0,00 116.001,03
(C+M)

5.2.3. |Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlu 23.200,21 0,00 23.200,21 0,00 23.200,21 0,00 23.200,21
statului, cf. legea 50/1991 - 0,1% din (C+M)

5.2.4. |Cota aferenta Casa Sociald a Constructorului 116.001,03 0,00 116.001,03 0,00 116.001,03 0,00 116.001,03

5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 2.247.832,51 474.382,51] 1.773.450,00 427.088,18 2.674.920,69 564.515,19 2.110.405,50

5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 30.000,00] 30.000,00] 0,00 5.700,00 35.700,00 35.700,00, 0,00]

TOTAL CAP.5 3.062.739,77 504.382,51 2.558.357,26 533.432,13 3.596.171,89 600.215,19 2.995.956,71
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE DE PREDARE LA BENEFICIAR
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 15.000,00] 0,00 15.000,00] 2.850,00 17.850,00 0,00 17.850,00
6.2. Probe tehnologice si teste 9.000,00 0,00 9.000,00 1.710,00 10.710,00 0,00! 10.710,00
TOTAL CAP. 6 24.000,00 0,00 24.000,00 4.560,00 28.560,00 0,00 28.560,00
29.226.254,18 3.659.215,20| 25.567.038,98| 5.504.499,86| 34.730.754,04 4.354.466,09] 30.376.287,95
TOTAL (Cap.1 + Cap.2. + Cap.3. + Cap.4. + Cap.5. + Cap.6.)
dincare C+M: (12 +1.3+14+2+41+42+51.1)
23.200.205,00 2.045.318,28| 21.154.886,72| 4.408.038,95| 27.608.243,95 2.433.928,75| 25.174.315,20
In preturi curs Inforeuro - mai 2021; 1 euro = 4,9227lei
PRESEDINTE,
Valentin IVANCEA
Contrasemneaza,

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
dr. Elena - Catalina Zara




