



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Nr. 5342/ 21.02.2024

Referitor la procedura de achiziție publică având ca obiect: **Servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne - linie de credit in valoare de 83.935.000 lei pentru asigurarea cofinantarii investițiilor publice locale finanțate PNRR** și urmare a unor solicitări de clarificări din partea unui operator economic precizăm următoarele:

Solicitare: - completarea tabelului anexat cu privire la statusul proiectelor finantate din credit.

Raspuns: Tabelul privind statusul proiectelor finantate din credit se regăsește în fișierul atașat răspunsului la solicitarea de clarificări și postat pe site-ul CJ Bacău: csjbacau.ro/informatii_publice/achizitii_publice/achizitii_servicii, cu denumirea - **Tabel credit completat**

Solicitare: - transmiterea anexei 7-cheltuieli-centralizator pe titluri decembrie 2023, anexa 30-plati restante pentru ianuarie 2024.

Raspuns: Documentele solicitate se regăsesc în fișierele atașate răspunsului la solicitarea de clarificări și postate pe site-ul CJ Bacău: csjbacau.ro/informatii_publice/achizitii_publice/achizitii_servicii, cu denumirile:

Cheltuieli pe titluri (Anexa 7) 31.12.2023; Plati restante 31 ian.; Plati restante la 31.12.2023 FOREXEBUG.

Solicitare: - va rugăm să ne transmiteți graficul estimativ pentru comparabilitatea ofertelor în format editabil. Precizăm că cel încarcat pe site prevede plata de dobândă în luna martie deși prima tragere este în luna aprilie și perioada de creditare este de 177 de luni (aprilie 2024-decembrie 2038) în loc de 180 de luni cum este prevăzut în documentația de atribuire.

Raspuns: Referitor la solicitarea de clarificări privind graficul estimativ pentru comparabilitatea ofertelor facem următoarele precizări:

- În documentația de atribuire (caietul de sarcini) este prevăzută perioada totală de creditare de 180 luni, așa cum a fost aprobată prin H.C.J nr. 292/29.11.2023 modificată prin H.C.J. nr. 8/31.01.2024. Pentru perioada de creditare de 180 luni au fost luate în calcul anii 2024 și 2025 ca ani privind perioada de trageri/gratie, respectiv 24 luni, ținând cont de faptul că contractele de finanțare privind proiectele de investiții publice locale, finanțate prin P.N.N.R se încheie o parte din ele la data de 31 decembrie 2024 și o parte la data de 31 decembrie 2025, așa cum este prezentat și în graficul de simulare a tragerilor din documentația de atribuire.

- În graficul estimativ pentru comparabilitatea ofertelor, tragerea pentru anul 2024 a fost estimată în data de 01. 04. 2024 pentru întreg anul 2024, deci din 12 luni ale anului 2024 au fost luate în calcul pentru calcul dobânzii doar 9 luni. De aici diferența de 3 luni (177 luni în graficul estimativ) față de 180 luni cât este prevăzut în documentația de atribuire.

- Ținând cont de faptul că durata de implementare a proiectelor de investiții publice finanțate prin P.N.N.R, conform contractelor semnate este de cel târziu 31 decembrie 2025, perioada de rambursare a fost prevăzută în 156 luni începând cu 1 ianuarie 2026.

- În graficul estimativ pentru comparabilitatea ofertelor (pe care îl anexăm și în format editabil), din eroare s-a calculat dobândă pentru luna martie 2024. Dobândă datorată se calculează începând cu luna aprilie 2024.

Graficul postat pe site-ul CJ Bacău: csjbacau.ro/informatii_publice/achizitii_publice/achizitii_servicii este denumit **GRAFIC RAMBURSARE IMRUMUT 1.**

Președinte,
Valentin IVANCEA

Director Executiv,
Mariana MITRUȚI

Întocmit,
Petronela Andrei

Adriana Gherasim